



Příloha č. 2: Kritéria pro věcné hodnocení

Číslo výzvy MAS: 4

Název výzvy: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury

IROP IV. – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY

PREFERENČNÍ KRITÉRIA MAS ROZVOJ KRNOVSKA

Číslo preferenčního kritéria	1	
Název preferenčního kritéria	V PROJEKTU JSOU UVEDENA HLAVNÍ RIZIKA V REALIZAČNÍ FÁZI I VE FÁZI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOBY JEJICH ELIMINACE	
Popis preferenčního kritéria	Hodnotící kritérium se vztahuje k možným hlavním rizikům ve fázích projektu – realizační fáze i fáze udržitelnosti. Bodově bude zvýhodněn projekt, který má všechna hlavní rizika identifikována v Žádosti o dotaci i ve Studii proveditelnosti a zároveň má popsán způsob jejich eliminace.	
Ověření preferenčního kritéria	<ul style="list-style-type: none"> - Žádost o dotaci - Studie proveditelnosti kap. 9 	
Popis bodového hodnocení		Bodové hodnocení
Vysvětlení bodového hodnocení		
Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika a popsal způsoby jejich eliminace		10
Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika a nepopsal způsoby jejich eliminace		0



Číslo preferenčního kritéria	2	
Název preferenčního kritéria	HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU JE REÁLNÝ A PROVEDITELNÝ	
Popis preferenčního kritéria	<p>Hodnotící kritérium.</p> <p>10 bodů - Žadatel dostatečně popsal harmonogram realizace projektu, uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe navazují, a respektují technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu (např. roční období, specifické postupy a technologie). Činnosti jsou podle harmonogramu proveditelné. Informace k harmonogramu projektu jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti, především v kapitole (Podrobný popis projektu) a v Žádosti o podporu. Dále mohou být informace uvedeny i v jiných kapitolách Studie proveditelnosti. Je-li v projektu zahrnuto více stavebních projektů nebo úprav, logické nastavení harmonogramu musí být provedeno pro každý projekt, případně z jednotného harmonogramu vyplývá, že zahrnuje všechny řešené projekty.</p> <p>0 bodů – Žadatel nedostatečně popsal harmonogram realizace projektu (jak po věcné, tak i časové stránce) a neuvedl dostatečně informace požadované v popisu výše.</p>	
Ověření preferenčního kritéria	<ul style="list-style-type: none"> - Žádost o dotaci - Studie proveditelnosti kap. 2 	
Popis bodového hodnocení		Bodové hodnocení
Vysvětlení bodového hodnocení		
Žadatel má reálně nastaveny harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen		10
Žadatel nemá reálně nastaveny harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen		0



Číslo preferenčního kritéria	3
Název preferenčního kritéria	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU, ZE KTERÝCH JE STANOVENA DOTACE
Popis preferenčního kritéria	Hodnotící kritérium
Ověření preferenčního kritéria	<ul style="list-style-type: none">- Žádost o dotaci- Studie proveditelnosti kap. 7
Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení
Vysvětlení bodového hodnocení	
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 500 000,- Kč včetně.	15
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši nad 500 001,- Kč včetně.	0

Maximální počet bodů 35

Minimální počet bodů pro přijatelnost 20